Приложение 2

ПРОЕКТ                          
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД № 

г. Ижевск                



                                                     "__"________ 2010 г.
Администрация муниципального образования «Малопургинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Шишкина Леонида Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем "Заказчик", имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № СРО – 1835013516-168-1 от 11.02.10., в лице начальника Управления Красноперова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, со второй стороны, и _______________,   именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», имеющее свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  ___________, в лице _________________, действующего на основании ____________, с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола заседания котировочной комиссии от  _________ № ______ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение изыскательских и проектных (ПД+РД) работ (далее по тексту техническая документация) на строительство отапливаемого перехода между существующим детским садом «Колокольчик» и проектируемым объектом: «Детские ясли-сад на 130 мест в с. Малая Пурга  Удмуртской Республики».
1.3.Подрядчик не вправе привлечь к выполнению своих работ других лиц (субподрядчиков). 
1.4.Результатом работ по Контракту является завершенная техническая документация, выполненная в соответствии с действующим законодательством, включающая все выполненные этапы проектирования согласно календарному плану работ, согласованная с соответствующими службами, имеющая положительное заключение государственной экспертизы и принятая заказчиком по акту сдачи- приемки результатов работ.  

1.5.Архитектурные, технические, экономические и другие решения, принятые проектной документацией, должны соответствовать требованиям задания на проектирование, СНиП, действующим нормативным и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет  __________ рублей, в том числе НДС- 18% - ______ рублей.
Источник финансирования - субсидия бюджета Удмуртской Республики, предоставляемая бюджету Муниципального образования. 
Цена включает в себя все необходимые налоги и платежи, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, установленные действующим законодательством. 
2.2. Цена настоящего Контракта  является твердой и не может  изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Оплата по Контракту  производится в следующем порядке:
         2.3.1. Работа выполняется без аванса.
2.3.2. Текущие платежи за завершенную в соответствии с календарным планом работ техническую  документацию, имеющую необходимые согласования, производятся Заказчиком поэтапно, после завершения отдельных этапов работ, не позднее 30 календарных  дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных по этапу работ, при условии поступления средств из бюджета муниципального образования.
2.4.Отдельным этапом в календарном плане выделяется этап: «Защита проекта в экспертных органах»  в размере 30% от стоимости проектной документации. Работа по этому этапу принимается в полном объеме после получения положительного заключения экспертизы.

Техническая документация по отдельным этапам должна быть завершенной и иметь необходимые согласования в соответствии с условиями, изложенными в п.1.4. настоящего Контракта.

Стоимость этапов работ календарного плана обозначается в двух уровнях цен: базовых ценах 2001г. и текущих на момент заключения Контракта.
2.5.Объем финансирования на соответствующий год осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.6.Оплата дополнительных экземпляров документации (сверх  оговоренных  в п. 6.1.9.) производится Заказчиком по отдельному договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Сроки  выполнения работ: 4 месяца с момента подписания Контракта.
4.ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:
4.1.1.Обеспечить финансирование работ в размерах установленной цены Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования в пределах доведенных лимитов.
4.1.2.Довести до Заказчика уведомление о бюджетных ассигнованиях, выделенных для финансирования объекта.

4.1.3.Перечислять в пределах установленной цены Контракта средства на лицевой счет Заказчика для авансирования и оплаты выполненных работ.

4.1.4.Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта, ходом реализации Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ, удовлетворяющих условиям Контракта.

5.1.2. Участвовать (в необходимых случаях)  вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, производить оплату счетов согласовывающих инстанций.

5.1.3. Передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию, в том числе утвержденное задание на проектирование, при необходимости результаты инженерных изысканий.

5.1.4. Исполнять  другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
5.1.5.Проинформировать Подрядчика о принятии Распоряжения Правительства УР о финансировании перечня объектов за счет дополнительных доходов бюджета Удмуртской Республики.
5.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом работ по настоящему Контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке исходных данных, задания на проектирование. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию  по предмету Контракта по его требованию.

6.1.3. Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

6.1.4. Согласовать готовую техническую документацию с компетентными государственными органами,  органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, разработчиком проекта – ООО  «ИНК «Сайгас».
 6.1.5. Своими средствами и за свой счет, устранить выявленные недостатки (дефекты) технической документации согласно замечаниям Заказчика, государственной экспертизы, согласовывающих органов, контролирующих инстанций.
Предельная продолжительность предоставления ответов на замечания и внесения изменений в техническую документацию по замечаниям составляют 10 (десять) календарных дней.

В случае неустранения выявленных недостатков и дефектов в установленный срок, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки.
 6.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном  виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству и нормативно – правовым документам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

6.1.7.Если в процессе разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

6.1.8.Информировать  Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

6.1.9.Передать Заказчику готовую техническую документацию. Количество экземпляров передаваемой документации: 
-результаты инженерных изысканий – 4 экз. на бумажных носителях и 1 экз. на электронных носителях;
- Проектная документация – 2 экз. для предоставления в экспертизу, всего – 4 экз. после прохождения экспертизы, с внесёнными в ходе проведения экспертизы изменениями. 
- Рабочая документация – 5 экз. Сметы -  5 экз. на бумажных носителях  и 1 экз. на электронных носителях;

6.1.10.Осуществлять авторский надзор при строительстве объекта по отдельному договору с Заказчиком.

         6.1.11.Оплатить стоимость всех видов повторных экспертиз, если по проектной документации получены отрицательные заключения по вине подрядчика. 
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1.Передача результатов работы, предусмотренной заданием и условиями Контракта в количестве, указанном в п.6.1.9, Заказчику осуществляется на основании передаточных документов (накладная на  документацию).

7.2. После завершения работ  Подрядчик представляет Заказчику   акт сдачи-приемки работ на сумму, не превышающую лимитов финансирования по основному перечню. Акт сдачи- приемки работ на выполненный объем работ, финансирование по которому предусмотрено за счет дополнительных доходов бюджета предоставляется Подрядчиком при выходе Распоряжения Правительства УР о финансировании перечня объектов за счет дополнительных доходов бюджета УР.
7.2.1.Заказчик в течение 20 дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов работы  обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки результатов работы.

7.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, акт выполненных работ оформляется после доработки  документации Подрядчиком на условиях, изложенных в п.п.6.1.5., 7.1 и 7.2.

7.4.При расторжении Контракта, приостановлении работ по инициативе Муниципального заказчика и Заказчика (письмо о приостановлении, расторжении контракта), ответственные представители сторон в 20-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного объема работ. На основании акта освидетельствования Подрядчиком направляется Заказчику акт сдачи-приемки результатов работ на сумму выполненного объема. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки и оплатить  выполненные работы в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, а также получить техническую документацию (в объеме, согласно акту освидетельствования).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильность принятых им проектных решений, за их соответствие принятым в строительстве нормам и правилам. Все расходы Заказчика, понесенные им на исправление принятых Подрядчиком ошибочных проектных решений, в том числе обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

        8.3. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за полноту, качество и своевременность предоставления исходных данных.

8.4. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законным порядком.

9.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание  освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1.Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
10.2.При досрочном прекращении работ  порядок сдачи и приемки выполненных объемов работ определяется в соответствии  с  п.7.4. настоящего Контракта.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

11.2. Требования п. 11.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

         12.1.В период действия  настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации и Удмуртской Республики.
         12.2.Все изменения  и дополнения в настоящий Контракт действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.    
12.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд после получения письменного отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого письменного требования.
12.6.Настоящий Контракт составлен и подписан в четырех экземплярах. Один экземпляр - Муниципального заказчика, один экземпляр - Подрядчика, два экземпляра- Заказчика. Каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

 - Календарный план работ;
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
         Муниципальный заказчик: 
Администрация муниципального образования  «Малопургинский  район»,
Заказчик: 
ГУ «УКС Правительства УР»

адрес: 426004 , УР, г. Ижевск;  ул. Ленина,41а; тел. 64-52-53
р/с: 40201810400000010002 ГРКЦ  НБ УР г. Ижевск  БИК 049401001
 Подрядчик: 

Муниципальный заказчик​​​​​​​​____________Заказчик ______________ Подрядчик ______________


