ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №___

на производство работ «Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночной скважине № 2707,  принадлежащей МУП  «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район»  с составлением проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны»

с. Малая Пурга                                                                      «____»______________ 20__г.

Администрация муниципального образования  «Малопургинский район», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Шишкина Л.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий муниципальный контракт  на выполнение геологоразведочных работ (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель настоящим обязуется выполнить собственными силами и средствами  работы по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночной скважине № 2707, принадлежащей МУП  «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район» с составлением проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны»(далее «Работы»), цели, виды и объемы которых указаны в Техническом  задании (далее «Техническое задание»), являющемся Приложением №1 к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

1.2. Технические, экономические и другие требования к Результату работ устанавливаются действующим законодательством, регулирующим порядок и результаты выполнения геологоразведочных работ и Техническим заданием.

1.3. Результатом выполненных Работ являются геологический отчет с проведенной государственной экспертизой и проект водозабора в соответствии с Техническим заданием (далее «Результат работ»).

1.4. При наличии производственной необходимости, по соглашению Сторон, Исполнитель выполняет дополнительные работы:  проведение экспериментальных исследований и др. (далее – «Дополнительные работы»), перечень, объемы, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты которых определяются и согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

1.5. Начало выполнения Работ по настоящему  контракту: с момента подписания контракта.

Окончание выполнения Работ -  «31» декабря 2011 г.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ И 

СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. В соответствии с Техническим заданием Работы производятся согласно Календарного плана (далее «Календарный план»), (Приложение № 2) к настоящему Контракту. 

2.2. При завершении календарных этапов или Работы в целом не позднее 3 (трех) календарных дней Исполнитель представляет Заказчику Результат работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему контракту (далее «Акт») и счет-фактуру. 

2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта, Заказчик подписывает Акт либо  направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием недостатков Работ и сроков их устранения. 

2.4. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:

· за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Исполнителю по контракту;

· соразмерно уменьшить установленную настоящим  контрактом стоимость Работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего контракта  и Приложений к нему.

3.1.2. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения Работ по настоящему контракту  все лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения Работ по настоящему контракту. 

3.1.3. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего контракта, а также Результаты работ, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.4. Выполнить Работы лично, за исключением случаев, установленных п.3.2.1. настоящего контракта.

3.1.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.

3.1.6. Обеспечить выполнение указаний уполномоченного представителя Заказчика, назначенного в соответствии с п.3.3.2. настоящего контракта,  если они не противоречат действующему законодательству и настоящему контракту. 

3.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Привлекать для выполнения Работ третьих лиц только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение Исполнителем конкретного третьего лица для выполнения Работ. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом как за свои собственные действия.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить по требованию Исполнителя необходимую техническую и иную информацию, необходимую для выполнения Работ.

3.3.2. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право подписи документов.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить результат Работ в соответствии со статьей 2 и 4 настоящего контракта.

3.3.4. Содержать оголовок скважины, по которой проводится подсчет запасов, в состоянии, позволяющим осуществлять замеры уровня, дебита и отбор проб воды.

3.3.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Сумма контракта составляет  ______________ (____________________________________), в том числе НДС 18% - _______________руб.

4.2. Стоимость выполняемых по настоящему контракту Работ определяется в соответствии с расчетами, указанными в Приложении № 4 к настоящему контракту. Стоимость Работ может изменяться по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения, но не чаще одного раза в квартал. 

4.3. Оплата Работ производится Заказчиком на основании подписанного им Акта, оригинала счета и счета-фактуры Исполнителя, выставляемых в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем выполнения Работ.

4.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Акта, предоставления Исполнителем оригинала счета и счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 12 настоящего контракта. Оплата выполненных работ производится после завершения соответствующего этапа работ.

4.5. Обязательства Стороны, обязанной в соответствии с условиями контракта осуществить платеж в адрес другой Стороны, будут считаться исполненными с даты, поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае если в процессе выполнения Работ Заказчик вносит изменения (дополнения) в Техническое задание, влекущие за собой изменение объема Работ, либо возникает необходимость внесения корректировок по требованию государственных инспектирующих органов, Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему контракту.

5.2. Все права на использование Результата Работ по настоящему контракту  переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и поступления денежных средств за выполненные работы на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель должен в кратчайший срок в письменной форме поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ.

6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

6.1. Настоящим Исполнитель заявляет и гарантирует, что:

6.1.1. Исполнитель является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.2. Исполнитель имеет все необходимые лицензии (разрешения) компетентных государственных органов Российской Федерации на проведение (осуществление) работ и все необходимые лицензии будут действительны  в течение всего времени выполнения Исполнителем Работ;

6.1.3. Со стороны Исполнителя предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей, и иные действия, требуемые учредительными документами Исполнителя и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего контракта. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Изменения налогового или иного законодательства, произошедшие за время действия договора не могут повлиять на обязанности сторон.

7.2. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

7.3.  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4.4. настоящего контракта, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика процент на сумму невыплаченных денежных средств в размере учетной ставки банковского процента, определяемой в соответствии со ст.395 ГК РФ, за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы контракта.

7.4. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, работникам Исполнителя, и третьим лицам, вследствие несоблюдения Исполнителем при выполнении Работ требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине Исполнителя в результате невыполнения этих требований.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего контракта и не зависеть от воли Сторон. 

8.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

8.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 90 (девяноста) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия. 

8.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другими уполномоченными государственными органами. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии. 

9.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Удмуртской Республики.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение контракта  возможно  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все Приложения к настоящему контракту,  подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.3. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. 

11.4. Настоящий контракт  составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. По всем вопросам, не предусмотренных настоящим контрактом,  Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:


Исполнитель:






Приложение № 1 

к муниципальному контракту № ______                                                                                             от  «___»__________20___  г.







ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на производство работ «Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночной скважине № 2707, принадлежащей МУП  «Управляющая компания в ЖКХ»

МО «Малопургинский район» с составлением проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны»

1. Основание выдачи технического (геологического) задания 

Лицензионные соглашения (лицензия ИЖВ 01426 ВЭ)

2. Целевое назначение работ. Пространственные границы

Целевое назначение работ.

2.1. Оценка запасов пресных подземных вод по существующей скважине № 2707 по категории В.

Перспективная потребность и качество воды по скважине:

Перспективная потребность – 150 м3/сут.  Вода скважины используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта Качество воды должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Режим эксплуатации – непрерывный в течение года.

     2.2. Составление проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны скв. № 2707.

2.3.Пространственные границы.

Удмуртская Республика, Малопургинский район, д.Кечур. 

3. Геологические задачи

Оценка обеспеченности эксплуатационных запасов ресурсами пресных подземных вод.

Расчет одиночного водозабора при существующих техногенных ограничениях.

Оценка качества подземных вод и их соответствие целевому назначению. 

Оценка защищенности подземных вод.

Оценка степени изученности эксплуатационных запасов подземных вод и категоризация запасов.

Представление оцененных эксплуатационных запасов подземных вод на государственную геологическую экспертизу.

4.
Основные методы решения геологических задач

4.1.
Сбор, анализ, обобщение и интерпретация имеющейся геолого-гидрогеологической информации.

4.2. Обследование водозаборов.

4.3. Опытно-фильтрационные работы 

4.4. Каротажные работы (резистивиметрия).

4.5. Гидрохимическое опробование и режимные наблюдения.

4.6. Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод.

5. Ожидаемые результаты, форма отчетной документации, сроки проведения 

работ.

5.1. Ожидаемые геологические результаты.

5.1.1. Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночному водозабору    в соответствии  с “Методическими рекомендациями” ГИДЭК от 2002 г.

5.1.2. Государственная геологическая экспертиза эксплуатационных запасов пресных подземных вод.

5.2. Форма отчетной документации.

5.2.1.  Отчет по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.63-90.

5.2.2.  Протокол территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ).

5.2.3. Проект водозабора и проект зон санитарной охраны (ЗСО), содержащий следующую информацию: эксплуатационные конструкции скважин, рекомендуемые марки насосов, глубины их установки, водоотбор и допустимое понижение по каждой скважине, план расположения зон санитарной охраны с перечнем ограничений в каждом поясе ЗСО, программу мероприятий по рациональной эксплуатации, включая гидрорежимные наблюдения. Проект  зон санитарной охраны согласовывается с Роспотребнадзором  УР

5.2.4. Количество экземпляров отчета  - 4 (ГГП «Росгеолфонд, ФГУ «Удмуртгеолфонд», МУП  «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район», АУ «Управление Минприроды УР»).

5.3.  Сроки проведения работ.

5.3.1. В соответствии с контрактом.




Приложение № 2 к муниципальному контракту 

№ _______от  «___»_______20__ г.




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на производство работ «Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночной скважине № 2707, принадлежащей МУП  «Управляющая компания в ЖКХ»

МО «Малопургинский район» с составлением проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны»  

№
Наименование этапов работ
Срок выполнения работ
Расчетная цена 

этапа,
 в рублях
Отчетные 

документы



Начало
Окончание



1
2
3
4
5
6

1
Сбор материалов по территории исследования. Обследование водозаборов в области возможного влияния. Гидрохимическое опробование и режимные наблюдения. 
01.10.10
30.04.11
52 356
Акт о выполненных работах.

Первичная (полевая) документация 

(до полного окончания работ остается у Исполнителя)

2
Проведение опытно-фильтрационных работ в скважине. Каротажные исследования. Лабораторные работы.
01.05.11
31.06.11
153 537


3
Составление отчета. Защита отчета в ТКЗ.


01.07.11
31.10.11
189 762
Отчет по подсчету запасов. Протокол ТКЗ. Передается Заказчику.

4
Составление проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны по скв. № 2707. Согласование проекта ЗСО в Роспотребнадзоре УР.
01.11.11
31.12.11
73 316
Проект водозабора. Проект зон санитарной охраны. Передаются Заказчику.


Итого с НДС
                                        468 971

(Образец)

Приложение № 3

к мунииципальному контракту  №____ 

                                                                                                            от  «___»__________20___ г

Акт

сдачи-приемки выполненных работ 

к муниципальному контракту  №___ от «___ » ________  2010 г., заключенному между


___________________________________                                                                                       

(наименование организации-Заказчика)                        (наименование организации-Исполнителя)

на производство работ «Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод по одиночной скважине № 2707, принадлежащей МУП  «Управляющая компания в ЖКХ»

МО «Малопургинский район» с составлением проекта водозабора и проекта зон санитарной охраны»  

____________---__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______---______, действующего на основании ______---_____, передал,

а ______---______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______---_____, 10ействующего на основании _____---_____, принял результаты выполненных работ по созданию проектной продукции. 

Общая стоимость работ, принятых Заказчиком по настоящему акту сдачи-приемки выполненных работ, составляет: _________---________ (_____________________---_______________________) рублей, в том числе НДС _______---________(_____________________---___________________) рублей.

Заказчик:





             Исполнитель:


________________                 



______________ 

________________                 



______________ 

Приложение №4 

к муниципальному контракту  №_______ 

                                                                                                                 от «___»_________ 20__г.

РАСЧЕТ

стоимости работ

№№ п/п
Виды работ
Ед. изм.
Объем работ
Затраты времени, чел/дн
Стоимость 

1 чел/дня,

руб
Всего стоимость, руб

1
2
3
4
5
6
7

1
Полевые работы:
руб.



55 269

2
Сбор материалов по территории исследования и обследование водозабора в области возможного влияния
дней
2
2
621
1 242

3
Проведение опытно-фильтрационных работ в скважине
скв.
1
47
621
29 187

4
Резистивиметрия скважин
скв.
1
16

9 936

5
Режимные наблюдения
скв.
1
24
621
14 904

6
Камеральные работы
руб.



103 086

7
Составление отчета по подсчету запасов
отчет
1
120
621
74 520

8
Составление проекта водозабора
проект
1
20
621
12 420

9
Составление проекта зон санитарной охраны скважин
проект

26
621
16 146

10
Итого:
руб.



158 355

11
Отчисления на соцстрахование (26,2%)
руб.



41 489

12
Итого:
руб.



199 844

13
Материальные затраты (10%)
руб.



15 836

14
Амортизация оргтехники (10%)
руб.



10 309

15
Амортизация автотранспорта (14,3%)
руб.



7 903

16
Итого:
руб.



233 892

17
Накладные расходы (20%)
руб.



46 778

18
Итого:
руб.



280 671

19
Плановые накопления (10%)
руб.



28 067

20
ИТОГО:
руб.



308 737

21
Прочее:
руб.



5 346

22
Командировки
руб.



5 346

23
ИТОГО:
руб.



314 083

24
Подрядные работы:
руб.



83 350

25
Лабораторные работы:
руб.



59 342

26
Полный химанализ
анализ
1


22 462

27
сокращенный химанализ воды
анализ
6

4 726
36 881

28
Стоимость рассмотрения отчетных 

материалов в ТКЗ
скв
1

10 000
10 000

1
2
3
4
5
6
7

29
Согласование материалов отчета 

в Роспотребнадзоре УР
скв
1

7 004
7 004

30
Стоимость рассмотрения проекта ЗСО в Роспотребнадзоре УР
скв
1

7 004
7 004

31
Итого:
руб.



397 434

32
НДС (18%)
руб.



71 538,04

33
ВСЕГО:
руб.



468 971









Заказчик:

Исполнитель:






