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Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция)  (Бураново-Киясово) – Валион в УР
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

                               ГИП:                                                Михайлова В.В.

                               Рук. группы:                                    Богданова Н.Д.

	№

п.п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья

корчевателем–собирателем при средней поросли
	га
	1,0
	Вед.расчистки

площадей от древ. кустар. растительности»

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы

отв.0,5м на ПК1+81,5; ПК20+81
	шт./п.м
	2/22,87
	Вед. объемов работ по разборке сущ. труб

	
	Производство работ по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой (п.1-3)
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей насыпи бульдозером

мощ.180л.с. с перемещением на 20м в   грунтах    

2 группы
	м3
	231
	

	
	
	
	
	

	2
	Доработка грунта вручную с перемещением на 3м,  грунт  2 группы
	м3
	16
	

	
	
	
	
	

	3
	Разборка металлической трубы отв.0,5м
	п.м

кг
	11,4

1480,4
	

	
	
	
	
	

	4
	Погрузка и транспортировка трубы по существующей дороге на расстояние до 3км
	т
	1,47
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы

отв.0,4м на ПК 28+72
	шт./п.м
	1/8,40
	Вед. объемов работ по разборке сущ. труб

	
	Производство работ по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой (п.1-3)
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей насыпи экскаватором

0,65м3  в   грунтах  2 группы
	м3
	26
	

	
	
	
	
	

	2
	Доработка грунта вручную с перемещением на 3м,  грунт  2 группы
	м3
	5,0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Разборка металлической трубы отв.0,4м
	п.м

кг
	8,40

436
	

	
	
	
	
	

	4
	Погрузка и транспортировка трубы по существующей дороге на расстояние до 3км
	т
	0,44
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы

отв.0,2м на съезде влево 10м ПК11+75,5
	шт./п.м
	1/9,5
	Вед. объемов работ по разборке сущ. труб

	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей насыпи экскаватором

0,65м3  в грунтах  2 группы
	м3
	15
	

	
	
	
	
	

	2
	Доработка грунта вручную с перемещением на 3м,  в грунтах  2 группы
	м3
	5
	

	
	
	
	
	

	3
	Разборка металлической трубы отв.0,2м
	п.м

кг
	9,5

201,5
	

	
	
	
	
	

	4
	Погрузка и транспортировка трубы по существующей дороге на расстояние до   3км
	т
	0,2
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы

отв.0,4м на съезде вправо 4,5м ПК24+06,5
	шт./п.м
	1/3,6
	Вед. объемов работ по разборке сущ. труб

	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей насыпи экскаватором

0,65м3  в грунтах 2 группы
	м3
	3
	

	
	
	
	
	

	2
	Доработка грунта вручную с перемещением на 3м,  в грунтах  2 группы
	м3
	1,0
	

	
	
	
	
	

	3
	Разборка металлической трубы отв.0,4м
	п.м

кг
	3,6

142,1
	

	
	
	
	
	

	4
	Погрузка и транспортировка трубы по существующей дороге на расстояние до 3км
	т
	0,142
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей ж.б. трубы отв.0,3м 

на съезде вправо 5,7м ПК26+31,5;


	шт./п.м


	1/7,85


	Вед. объемов работ по разборке сущ. труб

	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей насыпи экскаватором

0,65м3  в  грунтах 2 группы
	м3
	10
	

	
	
	
	
	

	2
	Доработка грунта вручную с перемещением на 3м,  в грунтах 2 группы
	м3


	5


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Разборка ж.б. трубы отв. 0,3м

Бетон Б-350 F-300
	п.м

м3
	7,85

0,7
	

	
	
	
	
	

	4
	Погрузка и транспортировка трубы по существующей дороге на расстояние до 3км
	т
	1,8


	

	
	Воздушная линия связи  -ВЛС-
	
	
	НСС-1;2

	
	
	
	
	


	1
	Монтаж деревянных стоек с ж.б. приставкой Нр=6,5м
	шт
м3
	1

0,262
	0,262 м³

	2
	Монтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25 

весом 250кг
	шт.


	2


	

	3
	Заземление опор
	компл.
	1
	

	3.1
	-Круг В 12    
	м
	8,0
	0,888кг/м

	3.2
	-Круг В 18    
	м
	5,0
	1,988кг/м

	4
	Установка крючка        КН-18 ( 0,85кг)
	шт
	1
	

	5
	Установка изолятора   ТФ-16  (0,55кг)
	шт
	1
	

	6
	Установка колпачка     К-4       (0,10кг)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	7;8
	Подвеска кабелей  связи ПРППМ1х2х0.9  на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5:
	км

каб.
	0,051
1
	

	9
	Присоединение кабелей ПРППМ1х2х0.9 с помощью муфт
	шт
	2
	

	10
	Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка
	кол-во

измер.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Демонтаж воздушной линии связи –ВЛС-:
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж кабелей связи ПРППМ1х2х0.9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5
	км
	0,085
	

	12
	Демонтаж  одностоечной опоры деревянной Нр=6,5м
	шт
м3
	1

0,262
	0,262м³

	13
	Демонтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25

весом 250кг
	шт.


	2


	

	
	Подземная кабельная линия связи      -КЛС-
	
	
	

	
	Пересечение с а/дорогой 
	
	
	НСС-1;2

	14
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м   Нср.=0.8м  вручную с размещением грунта на бровке. Грунт 2гр.
	м3

п.м
	1,5
2,0
	

	15
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м  Нср.=0,8м  экскаватором емк.ковша 0,25м3 с размещением 

грунта на бровке. Грунт 2группы.
	м3

п.м
	11,0
16,0
	

	16
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м Нср.=1,7м экскаватором  емк.ковша 0,25м3  с размещением грунта на бровке.  Грунт 2группы  
	м3

п.м
	44,5
26,0
	

	17
	Устройство подстилающего слоя из песка вручную толщиной 10см шириной 0,8м
	м³

м
	3,5

44,0
	

	18
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 в футляре:
	м
	24,0
	

	19
	Протаскивание проволоки Ø4 в резервную трубу
	м
	24,0
	

	20
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 в траншею
	м
	20,0
	

	32
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 по столбам:
	м
	16,0
	

	21
	Укладка в открытую траншею  футляра и резервную трубу из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11-75х6,8:
	
	
	

	
	                                       L= 24,0
	шт
	2
	

	22
	Герметизация 2-х концов труб  Ø75
	шт.
	2
	

	23
	 Монтаж металлических защитных кожухов  L=3,0м  весом 10,0кг                            
	шт.
	2


	

	24
	Обратная засыпка песком на высоту 0,2м с уплотнением
	м3

м
	7,0
44,0
	

	25
	Обратная засыпка траншеи механизированным

способом местным грунтом 1 группы
	м3


	46,0
	

	26
	Установка замерных столбиков 160х16см  
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Примечания: 

      1. Возврат материалов при демонтаже ВЛС  

          не предусматривать. 

          Провода списать по Вторчермет;


	
	
	

	
	Рекультивация временной полосы для 

складирования растительного грунта
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Технический этап
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Планировка механизированным способом в грунтах 2 группы 
	м2
	13000
	

	
	
	
	
	

	
	Рекультивация сосредоточенного резерва 

грунта, полосы для временного хранения 

растительного грунта
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Технический этап
	
	
	ППО-2

	
	
	
	
	

	1
	Уполаживание откосов резерва 1:4 бульдозером с перемещением до 50м в грунтах 2 группы
	м3
	2485
	

	
	
	
	
	

	2
	Планировка дна и откосов резерва механизированным способом в грунтах 2 группы
	м2
	13500
	

	
	
	
	
	

	3
	Восстановление растительного слоя грунта бульдозером 
	м3
	2000
	

	
	
	
	
	

	4
	Планировка механизированным способом в грунтах  2 группы 
	м2
	2150
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 2. 
	
	
	

	
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Земляное полотно

Производство работ по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой (п.1-4, 6-7, 9)
	
	
	Покилометровая ведомость объемов зем. работ

	
	
	
	
	

	
	Профильный объем
	м3
	16627
	

	
	в том числе: насыпи 
	м3 
	13201
	

	
	                      срезка зем. полотна
	м3
	3426
	

	
	Оплачиваемый объем
	м3
	15244
	

	
	Основной

дополнительный


	м3

м3

	13861

1383 
	

	1
	Предварительное рыхление существующего земляного полотна навесными рыхлителями на базе трактора 108л.с. на глубину 0,25м за 1 проход при длине участка до 100м 
	м³
	11052
	

	
	
	
	
	

	2
	Предварительное рыхление грунтов на откосах существующей насыпи откосопланировщиком на базе бульдозера 108л.с. на глубину 0,25м при длине разрыхляемого слоя до 100м 
	м³
	8091
	

	
	
	
	
	

	3
	Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 180л.с. с перемещением в насыпь на расстояние 
	
	
	

	
	до 80м
	м3
	3597
	

	
	
	
	
	

	4
	Разработка грунта 2 группы самоходным скрепером, емкостью ковша 8м3  с перемещением на расстояние до 300м
	м3

	1125
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5


	Разработка грунта 4 группы экскаватором емкостью ковша 1,0м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние 

до 1км 

до 2км

до 3км

	м3
м3
м3

	4637

3630

872


	γ=1,61

	
	
	
	
	

	6
	Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 16 проходов по одному следу, при толщине слоя 0,35м
	м³


	13861
	

	
	
	
	
	

	7
	Планировка насыпей механизированным способом, грунт 3 группы        
	м2
	41917
	

	
	
	
	
	

	8
	Разработка продольных водоотводных канав механизированным способом  в грунтах 4 группы                     
	
	
	

	
	                                                              
	м³
	861
	

	
	
	
	
	

	9
	Устройство присыпных берм
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	а) разработка грунта 4 группы экскаватором емкостью ковша 1,0м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние  

до 1км                                                                    

до 2км                                                                   

до 3км   


	м³      

м³      

м³      


	112

183

227


	γ=1,61



	
	
	
	
	

	
	б) уплотнение грунта вручную трамбовками
	м³
	522
	

	
	
	
	
	

	10
	Снятие (заготовка) растительного грунта бульдозером мощн.108 л.с. с перемещением  до 20м

	м³
	2354
	

	11
	Тоже, сосредоточенного резерва грунта
	м³
	2000
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Укрепление откосов насыпей 


	 
	
	Попикетная вед. пла-нир. и укреп. работ

	
	а) засев трав вручную при одиночной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта 
	м²
	11863
	

	
	
	
	
	

	
	б) засев трав вручную при двойной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта 
	м²
	1654
	

	
	в) восстановление растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м
	м³
	2028
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепление кюветов
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Укрепление кюветов монолитным бетоном  толщиной 8см на слое ПГС толщиной 5см
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) укрепление кюветов монолитным бетоном М-200 (В15) МРЗ-200 h=8см (заполнитель до 40мм)
	м2
м3
	20

1,6
	вед. укрепления кюветов

	
	
	
	
	

	
	б) устройство подготовки из ПГС h=5см

Расход на 100м3:

ПГС - 122м3
	м3
	1,2
	

	
	
	
	
	

	2
	Укрепление кюветов горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б, марка  I,  толщиной 5см на слое щебня толщиной 8см
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) укрепление кюветов горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б, марка I,  h=5см 

Расход на 100м2:

а.б. смесь – 12,08т
	м²
	663
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	б) устройство подготовки из щебня М-1000 

фр.20-40 h=8см
	м³


	64,0
	

	
	Расход на 100м3:

щебень М-1000 фр.20-40 – 126м3
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Укрепление кюветов засевом семенами многолетних трав
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) засев трав вручную при одиночной норме высева семян с подсыпкой растительного  грунта h=15см
	м²
	1170


	

	
	
	
	
	

	
	б) транспортировка растительного грунта автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 1км с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,25м3
	м³


	176


	

	
	
	
	
	

	4
	Укрепление кюветов гравированием  h=10см 

а) гравий

Расход на 100м³: 

гравий - 124м³
	м³


	41,6


	

	
	
	
	
	

	5
	Укрепление кюветов щебневанием  h=10см 

а) щебень
	м³


	27,4


	

	
	Расход на 100м3:

щебень М-1000 фр.20-40 – 126м3
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Устройство водосбросов от подошвы насыпи  ПК23+00 справа
	шт.
	1
	АД-30

	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта 4 группы вручную 
	м3
	3
	

	
	
	
	
	

	2
	Укрепление водосброса горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б, марка I,  толщиной 5см на слое щебня толщиной 8см
	м3
м2
	2,5

50
	

	
	
	
	
	

	
	а) укрепление водосброса горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б, марка I,  h=5см 

Расход на 100м2:

а/б смесь – 12,08т
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	б) устройство подготовки из щебня М-1000 

фр.20-40 h=8см
	м2

м3
	29

2,32
	

	
	Расход на 100м3:

щебень М-1000 фр.20-40 – 126м3
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Монтаж  бетонных блоков Б-9 

(разм.800х260х510мм)

Бетон М-300 F-200 (B22.5)
	шт.

м3
	6

0,528
	

	
	
	
	
	

	4
	Устройство щебеночной наброски

Расход на 100м3:

щебень М-1000 фр.40-70мм - 126м3
	м3
	0,9
	

	
	
	
	
	

	
	Дорожная одежда
	
	
	

	
	Производство работ по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси (С-1)
	п.м
	2200
	

	
	а)Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля из ПГС толщиной 20см ПК0+29-ПК46+87 (смесь С1)
	п.м

м2
	2200

22000
	Вед. проектир. дорожной одежды

	
	Расход на 1000м2:

ПГС - 208,13м3
вода - 10,5м3
	
	
	

	
	б)Ресайклинг уложенного слоя ПГС толщиной 15см методом холодной регенерации ресайклером Wirtgen WR-2000  укрепленного 3% цементом М-400 и 4% битумной эмульсией

Расход на 1000м2:

цемент М-400 3% - 4,46т

битумная эмульсия 4% - 5,95т
	п.м.

м2

	100

1000


	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля из ПГС толщиной 20см ПК46+87-ПК54+48 (смесь С1)
	п.м

м2
	800

6400
	

	
	Расход на 1000м2:

ПГС - 221,03м3
вода - 10,5м3
	
	
	

	
	
	
	
	

	3


	Обеспыливание покрытия 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами ПК46+87-ПК54+48
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) первичная обработка 1,5л на 1м²
	м2
	6400
	

	
	
	
	
	

	
	б) вторичная обработка 0,8л на 1м²
	м2
	6400
	

	
	
	
	
	

	
	Искусственные сооружения


	
	
	

	
	
	
	1

21,19
	

	
	Строительство круглых  ж.б. труб отв.1,6м

ПК1+81 
	шт

п.м
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Рытье котлована под тело трубы с перемещением до 20м бульдозером мощн. 75л.с. в грунтах 3 группы                 


	м³


	203


	

	
	
	
	
	

	2.
	Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк. ковша 0,65м³ в грунтах 3 группы                 

              
	м³


	139


	

	
	
	
	
	

	3.
	Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах   3 группы                 


	м3

	16,0


	

	
	
	
	
	

	4.
	Объем обратной засыпки  бульдозером мощностью 75л.с. с перемещением на 20м в грунтах 2 группы 
	м3


	64,0
	

	
	
	
	
	

	5.
	Объем для засыпки трубы вручную при перемещении на 3м с трамбовкой в грунтах 2группы
	м3

	77
	

	
	
	
	
	

	6.
	Объем подготовки из ПГС под оголовки  и тело трубы
	м³
	192,36
	

	
	
	
	
	

	7.
	Объем подготовки из щебня М-1000 под тело трубы и оголовки
	м3


	4,8
	

	
	
	
	
	

	8
	Гидроизоляция:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) обмазочная  
	м2
	152,68
	

	
	                         
	
	
	

	
	б) оклеечная  
	м2
	11,78
	

	
	                        
	
	
	

	
	в) конопатка швов паклей (звенья)
	п.м

кг
	30,14

7,2
	

	9.
	Сборный ж/б фундамент 

Блоки фундамента Ф 20.1

Бетон М-250 (В20) F-300

Вес – 1,85т, длина – 2,0м

Арматура: А-I
	шт.

м3
кг/м3
	-

-
	

	
	
	
	
	

	10.
	Сборный ж/б фундамент 

Блоки фундамента Ф 20.3

Бетон М-250 (В20) F-300

Вес – 2,51т, длина – 2,0м

Арматура: А-I
	шт.

м3
кг/м3
	-

-
	

	
	
	
	
	

	11.
	Сборный ж/б фундамент 

Блоки фундамента Ф 20.4

Бетон М-250 (В20) F-300

Вес – 1,85т, длина – 2,0м

Арматура: А-I
	шт.

м3
кг/м3
	3

6,9

28,61
	

	1
	2
	3
	4
	5

	12.
	Монолитные участки фундамента

М-250 (В20) F300
	м3
	2,62
	

	13.
	Укладка круглых ж/б звеньев трубы

а) на сборном фундаменте

Бетон М-350 (В 25,0) F-300

длина звена

вес звена

Содержание арматуры: А – I
                                        А – III
                                        Вр – I
б) на сборном фундаменте

 Бетон М-350 (В25) F-300

 длина звена

 вес звена

 Содержание арматуры: А – I
                                         А – III
                                         Вр – I  
	шт.

м3

м

т

кг/м3
кг/м3
кг/м3
шт

м3
м

т

кг/м3
кг/м3
кг/м3
	2

7,0

5,0

8,75

16,11

125,09

0,89

2

4,9

3,5

6,13

16,11

125,09

0,89
	

	
	
	
	
	

	14.
	Разрубка круглого ж/б звена длиной 5м механизированным способом
	шт.
	-
	

	15.
	Устройство портальной стенки оголовков

Марка блока П 16.21 (335х214х68) (5,05т) Бетон М-350 (В25) F-300

Арматура: А-II ст.5

                   А-I ст.3
	 м3
кг/м3
кг/м3
	4,04

18,51

35,3
	

	
	
	
	
	

	16.
	Устройство откосных крыльев оголовков

Марка блока К16 П(Л) - (286х290х30)

(4,58т)

Бетон М-250 (В20,0) F-300

Арматура: А-I
	м3
кг/м3
	7,2

51,83
	

	
	
	
	
	

	
	Марка блока К14 П(Л) - (255х270х30)

(3,88т)

Бетон М-250 (В20,0) F-300

Арматура: А-I
	м3
кг/м3
	-

-
	

	
	
	
	
	

	
	Марка блока СТ 4П(Л) - (185х227х30)

2,5т

Бетон М-250 (В20,0) F-300

Арматура: А-I
	м3
кг/м3
	-

-
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	2,8
	

	17.
	Устройство лотка из монолитного бетона М-250 (В 20,0) F-300 (заполнитель до 40)
	м³
	
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном М-200 (В20) F-300 толщиной 8см на подготовке из щебня толщиной 10см

Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)

Арматура: ст.3 (d=6мм)
	м2

м3

кг/м3
	32,85

2,51

27,52
	

	
	
	
	
	

	2.
	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном М-250 (В20) 

F-300 толщиной 8см на подготовке из щебня толщиной 10см

Бетон М-250 (В20)  F-300 (заполнитель до 40)

Арматура: ст.3 (d=6мм)
	м2

м3

кг/м3
	22,6

1,8

27,61
	

	
	
	
	
	

	3.
	Укрепление русла выходного оголовка и конца укрепления монолитным  бетоном

М-250 (В20) F-300 толщиной 12см на подготовке из щебня толщиной 10см

Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)

Арматура ст.3 (d=6мм)
	м2

м3

кг/м3
	50,07

6,06

18,41
	

	
	
	
	
	

	4.
	Устройство упоров из монолитного бетона М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)
	м³
	1,1
	

	5.
	Укладка антисептированных досок

Доски необрезные 1 сорт 

Размер досок 3х6х50см
	м2

м3
	106,15

2,93
	

	
	
	
	
	

	6.
	Разработка грунта в ковше размыва экскаватором емк.ковша 0,65м3 в грунтах 2 группы
	м3
	28
	

	
	
	
	
	

	7.
	Доработка грунта в ковше размыва вручную в грунтах 2 группы
	м3
	3
	

	
	
	
	
	

	8.
	Устройство наброски из камня
	м3
	6,53
	

	
	
	
	
	

	
	Строительство круглых  ж.б. труб отв.1,0м

на ПК 20+80 
	шт.

п.м
	Ндо2м

1

21,19
	

	
	Производство работ по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой (п.1-15)
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рытье котлована под тело трубы с перемещением до 20м  бульдозером мощн.180 л.с. в грунтах  3 группы
	м³

	59
	

	
	
	
	
	

	2
	Рытье котлована под оголовки  трубы экскаватором емк.ковша 0,65м 3 в грунтах 4 группы
	м³

	40
	

	
	
	
	
	

	3
	Рытье котлована под оголовки  трубы вручную  в грунтах 4 группы
	м³

	6
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Объем обратной засыпки трубы бульдозером мощностью 180л.с. с перемещением на 20м в грунтах 2 группы                            
	м³

	18
	

	
	
	
	
	

	5
	Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 3 группы                                                                                  
	м³

	47
	

	
	
	
	
	

	6
	Объем подготовки из ПГС под оголовки  трубы  
	м³


	40,2
	

	
	
	
	
	

	7
	Объем подготовки из щебня М-1000 фр.40-70мм под оголовки и тело трубы
	м³

	3,35
	

	
	
	
	
	

	8
	Устройство гидроизоляции:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) обмазочная
	м2 
	100,4
	

	
	б) оклеечная
	м2 
	6,72
	

	
	в) конопатка швов паклей
	кг/п.м
	3,73/10,05
	

	
	
	
	
	

	9
	Сборный ж.б. фундамент

Блоки фундамента Ф 20.1

Бетон М-250 (В 20) F-300

вес - 1,85т

длина - 2,0м         
	м³

	4,9
	

	
	Монолитные участки фундамента 

М-250 (В20) F-300 

УМ-1

УМ-2

УМ-3
	м³
м³
м³
	0,09

0,28

0,88
	

	
	
	
	
	

	10
	Укладка круглых  ж.б.  звеньев труб

на сборном фундаменте

бетон М-350 (В 25) F-300

длина звена - 5,0м

масса звена - 4,8т
	м³

	5,7
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	Укладка круглых  ж.б.  звеньев труб

на сборном фундаменте

бетон М-350 (В 25) F-300

длина звена - 2,5м

масса звена - 2,4т
	м³

	0,63
	

	
	
	
	
	

	12
	Резка ж.б. звена трубы шт./п.м
	шт./п.м
	1/3,77
	

	
	
	
	
	

	13
	Устройство портальной стенки оголовков

марка блока П 10.14 (272х145х60) 

бетон М-350 (В25) F-300

вес блока - 3,13т
	м³

	2,5
	

	
	
	
	
	

	14
	Устройство откосных крыльев оголовков

марка блока СТ4Л (П) (227х185х30) вес

бетон М-350 (В25) F-300

арматура: А-I
	м³

	4
	

	
	
	
	
	

	15
	Устройство лотка из монолитного бетона 

М-250 (В 20) F-300 (заполнитель до 40мм)
	м³

	1,08
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепительные работы
	
	
	

	1
	Укрепление русла и откосов входного  оголовка и откосов выходного оголовка монолитным бетоном  М-250 (В20,0) F-300 толщиной 8см на  щебеночной  подготовке толщиной 10см

Бетон М-250 (В20) F-300 

(заполнитель до 40мм)

Арматура ст. 3 (Ø 6мм)
	м2 

м2 рус.
м2 отк.

м³
кг/ м³
	29,4

11,0

18,4

2,3

28,17
	

	
	
	
	
	

	2
	Укрепление русла выходного оголовка и конца укрепления монолитным бетоном 

М-250 (В20) F -300 толщиной 12см на  подготовке из щебня толщиной 10см

Бетон М-250 (В20,0) F-300

(заполнитель до 40мм)

Арматура ст. 3 (Ø 6мм)
	м2 рус.

м2 к.ук.
м³ рус.
м³ к ук.
кг/м³
	5,2

6,8

0,7

0,82

18,55
	

	
	
	
	
	

	3
	Устройство упоров из монолитного бетона М-250 (В20,0) (заполнитель до 40мм)
	м³

	1,1
	

	
	
	
	
	

	4
	Укладка антисептированных  досок

доски  необрезные  2 сорт. Размер досок 3x6x50
	м2 

м³
	41,3

0,88
	

	
	
	
	
	

	5
	Разработка грунта в ковше размыва экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в грунтах  

4 группы                                           
	м³

	5,0
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Доработка грунта в ковше размыва вручную в грунтах 4 группы                                     
	м³

	1,0
	

	
	
	
	
	

	7
	Устройство наброски из камня М-1000 крупн.100-150мм
	м³

	0,9
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Пересечения и примыкания
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1


	Устройство односторонних съездов по инд.типу ПК0+00; ПК7+14; ПК21+22,5; ПК21+07; ПК26+32; ПК27+20; ПК29+48;

 
	шт.


	7
	-
	Вед. объемов работ на съездах

	2
	Устройство двухстороннего съезда по инд.типу ПК11+78 
	шт.
	-
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	Профильный объем
	м3
	1304
	176
	

	
	Оплачиваемый объем
	м3
	1366
	178
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Предварительное рыхление существующего земляного полотна навесными рыхлителями на базе трактора 108л.с. на глубину 0,25м за 1 проход при длине участка до 100м
	м3
	277
	62
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Предварительное рыхление грунтов на откосах существующей насыпи откосопланировщиком на базе бульдозера 108л.с. на глубину 0,25м при длине разрыхляемого слоя до 100м
	м3
	52
	61
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емкостью ковша 1,0м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние  до 1км

                     до 2км

                     до 3км
	м3
м3
м3
	136

285

945
	178

-

-
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 16 проходов по одному следу, при толщине слоя 0,35м
	м3
	1366
	178
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Планировка насыпей механизированным способом, грунт 3 группы   

                             
	м2


	3744


	972


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Устройство дорожной одежды 

переходного типа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство покрытия серповидного профиля из песчано-гравийной смеси С1 h=20см по оси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Расход на 1000м²:

песчано-гравийная смесь С1 – 221,03м3
вода – 10,5м3
	м2

	2305
	297
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспыливание покрытия 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами  ПК51+32, ПК52+20, ПК54+48, ПК54+48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	а) первичная обработка 1,5л на 1м²
	м2
	1123
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	б) вторичная обработка 0,8л на 1м²
	м2
	1123
	-
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство переходной призмы из песчано-гравийной смеси С1

Расход на 100м3:

песчано-гравийная смесь С1 – 122м3
вода – 7м3
	м3
	23
	5
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Укрепление откосов насыпи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	а) засев трав вручную при одиночной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта 
	м2


	842
	163
	

	
	
	
	
	
	


	
	б) восстановление растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м
	м3
	126
	24
	γ=1,2

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительство круглой  ж.б. трубы отв.0,6м

на съездах на ПК21+22,5; на ПК21+07; на ПК26+32; на ПК27+20; на ПК29+48.
	шт.

п.м
	5

51,6
	 Нн до 2м

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк. ковша 0,65м³ в грунтах  4 группы      
	м3    
	55
	

	
	
	
	
	

	2
	Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 4 группы
	м3  
	5
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Рытье котлована под тело трубы с перемещением до 20м бульдозером мощн. 108л.с. в грунтах 3 группы  
	м3    
	100
	

	
	
	
	
	

	4
	Объем обратной засыпки трубы бульдозером мощностью 108л.с. с перемещением на 20м в грунтах 

2 группы  
	м3
	50
	

	
	
	
	
	

	5
	Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 3 группы 
	м3
	80
	

	
	
	
	
	

	6
	Укладка круглых ж.б. звеньев трубы на подготовке

из ПГС

Бетон В25 (М-350) F-300

длина звена -5,0м (0,66х2=1,32м3)

вес звена -1,7т
	м³


	6,60


	

	
	
	
	
	

	7
	Устройство армированной портальной стенки оголовков

Бетон В20 (М-250) F-300

Содержание арматуры:

А-I
	м3
кг/м3
	6,30

31,59
	

	
	
	
	
	

	8
	Устройство гидроизоляции:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) обмазочной 
	м2
	151,20
	

	
	
	
	
	

	
	б) оклеечной  
	м2
	23,55
	

	
	
	
	
	

	
	в) конопатка швов паклей
	кг/п.м
	2,05/11,3
	

	
	
	
	
	

	9
	Устройство  подготовки из ПГС под оголовки и тело  трубы
	м³
	10,5
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 Знаки и ограждения
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована бурильной установкой h=1,2м
	м³
	13
	

	
	
	
	
	

	2
	Установка дорожных знаков на металлических стойках на щебеночном фундаменте с омоноличиванием бетоном  М-150  F-100                                                 
	шт. зн.

шт. ст.


	44

52
	

	
	
	
	
	

	
	щебень М-1000 фр. 40-70
	м3
	10,4
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	бетон М-150 (В10) F-100  

(заполнитель гравий до 40мм)
	м3
	3,12


	

	
	
	
	
	

	
	Анкер (2(63x5 дл.=400мм)
	кг
	200,2
	

	
	
	
	
	

	
	Знаки:
	шт.
	44
	

	
	
	
	
	

	
	а) предупреждающие:

1.11.1 (А-900мм) - 1шт.

1.11.2 (А-900мм) - 1шт.

1.12.1 (А-900мм) - 1шт.

1.12.2 (А-900мм) - 1шт.

1.34.1 (500х2250мм) - 1шт.

1.34.2 (500х2250мм) - 1шт.
	шт.


	6
	

	
	
	
	
	

	
	б) приоритета:

2.1 (В-350мм) - 4шт.

2.3.1 (А-900мм) - 2шт.

2.3.2 (А-900мм) - 3шт.

2.3.3 (А-900мм) - 3шт.

2.4 (А-900мм) - 8шт.
	шт.
	20
	

	
	в) особых предписаний: 

5.23.1 (392х2024мм) - 2шт. 

5.24.1 (392х2024мм) - 2шт.

5.19.1 В-700мм - 1шт.

5.19.2 В-700мм - 1шт.
	шт.
	6
	

	
	
	
	
	

	
	г) информационные 

6.13 (200х300мм) - 6шт.

6.10.1 (368х2184) - 1шт.

6.10.1 (708х2544мм) - 1шт.

6.10.1 (708х2814мм) - 1шт.
	шт.
	9
	

	
	
	
	
	

	
	д) дополнительной информации

8.1.1 (350х700мм) - 2шт.

8.13 (В-700мм) - 1шт.
	шт.


	3


	

	
	
	
	
	

	3
	Стойки металлические СКМ-4.35 

d-102мм, L =3500мм, вес – 25,6кг
	шт.
	7
	

	
	
	
	
	

	4
	Стойки металлические СКМ-4.40 

d-102мм, L =4000мм, вес – 29,3кг
	шт.
	29
	

	
	
	
	
	

	5
	Стойки металлические СКМ-4.45

d-102мм, L=4500мм, вес – 32,9кг
	шт.
	14
	

	
	
	
	
	

	6
	Стойки металлические СКМ-4.50

d-102мм, L=5000мм, вес – 36,6кг
	шт.
	2
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	Устройство оградительных приспособлений
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Установка пластмассовых сигнальных столбиков

(12х6,0х1300)мм
	шт.
	127
	

	
	
	
	
	

	2
	 Светоотражающий элемент
	шт.
	254
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство тротуаров
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Планировка механизированным способом в грунтах 3 группы 
	м2
	1359
	Вед. объемов работ по уст-ву тротуаров

	
	Устройство дорожной одежды тротуара
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Покрытие из горячего щебеночного плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марка II толщиной 4см на основании из щебня М-1000 толщиной 10см 
	п.м
	891
	

	
	
	
	
	

	1
	Устройство основания из щебня М-1000 толщиной 10см

Расход на 100м2:

щебень М-1000 фр. 20-40мм – 14,4м3
вода - 3м3
	м2

	1359


	

	
	
	
	
	

	2
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,8кг/м² 
	т
	1,09
	

	
	
	
	
	

	3
	Устройство покрытия из горячего щебеночного плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марка II, толщиной 4см

Расход на 100м2:

а/б смесь - 9,56т

битум - 0,06т
	м2
	1623
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство пешеходного мостика 

ПК22+96,5 (справа), ПК26+25,5, ПК27+07(слева),

ПК27+07 (справа), ПК29+44, ПК29+56
	шт.
	6
	

	
	
	
	
	

	
	а) рытье котлована под опорные части плиты вручную в грунтах 4 группы
	м³
	1,8
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	б) устройство песчано-гравийной подушки
	м³
	1,8
	

	
	
	
	
	

	
	в) установка ж/б плит (3х1,5х0,2м) вес менее 5т

Бетон М-200 (В15) F-200

   установка ж/б плит (2х1,5х0,2м) вес менее 5т

Бетон М-200 (В15) F-200
	шт.

м³

шт.

м³
	1

0,9

5

3
	

	
	
	
	
	

	
	г) гидроизоляция – обмазка битумом за 2 раза
	м²
	13,8
	

	
	
	
	
	

	
	д) цементный раствор М-200
	м²
	0,03
	

	
	
	
	
	

	
	е) устройство металлического перильного ограждения: уголок: 50х50х5

                      75х50х5

                      45х45х5
	м/кг

м/кг

м/кг
	45,6/171,0

26/124,54

22,4/75,50
	

	
	
	
	
	

	
	ж) покрытие пешеходного мостика из мелкозернистой асфальтобетонной смеси  Тип Б марка II, толщиной 4см 
	м2
	19,5
	

	
	Расход на 100м2:

а/б смесь – 9,56т

битум – 0,06т
	
	
	



