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Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

                 Гл. мнженер проекта:                                                Михайлова В.В.

                 Рук.группы:                                                                Карпова В.Ф.

	№

п.п.
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующих труб
	
	
	Вед.по разборке

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы отв.0,35м на ПК1+62 вправо 0,6м
	шт.

п.м
	1

10,50
	с К-1,2

h=0,72м

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей металлической трубы отв.0,50м на ПК5+78 
	шт.

п.м
	1

11,60
	h=1,14м

с К-1,2

	
	
	
	
	

	1
	Разборка грунта 2 группы вручную
	м3
	24
	

	
	
	
	
	

	2
	Транспортировка металлических звеньев трубы автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 33км
	т
	2,15
	

	
	
	
	
	

	
	Разборка существующей железобетонной трубы отв.0,2м на съезде на ПК2+74 влево 5м
	шт.

п.м
	1

10,50
	

	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта 2 группы вручную
	м3
	1,0
	

	
	
	
	
	

	2
	Разборка  железобетонных звеньев  трубы
	м3
	0,19
	

	
	
	
	
	

	3
	Транспортировка  железобетонных звеньев трубы автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 33км
	м3
	0,19
	

	
	
	
	
	

	
	Подземная кабельная линия связи КЛС  

от ПК2+56,6 до ПК4+25 вправо 
	
	
	НСС-2:3

	
	
	
	
	

	1
	Рытье траншеи шириной по низу 0,4м и по верху 0,5м  Нср.=0,8м  вручную с размещением грунта на бровке.  Грунт  2 группы
	м3

п.м
	62,0

170,0


	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство подстилающего слоя из песка вручную толщиной 10см  шириной 0,4м
	м³

м
	6,8
169,0
	

	
	
	
	
	

	3
	Укладка кабеля связи ПРППМ1х2х0,9 в  траншею
	п.м
	165,0
	

	
	
	
	
	

	4
	Обработка внутренней и наружной поверхности антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа
	м²

м
	1,6

4,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Укладка в открытой траншее сущ. кабеля в кожух  из уголков L50х5 L=4,0м   весом 30,2кг
	шт.

кг
	1

30,2
	

	
	
	
	
	

	6
	Объединение кожуха хомутами с шагом 1,0м; 

весом 0,9кг
	шт.

кг
	5

4,5
	

	
	
	
	
	

	7
	Присоединение кабелей ПРППМ1х2х0,9 с помощью соединительных муфт
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	

	8
	Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка
	кол-во

измер.
	1
	

	
	
	
	
	

	9
	Герметизация 2-х концов кожуха  50х50
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	10
	Обратная засыпка вручную с уплотнением песком на высоту 0,2м
	м3

м
	13,6

169,0
	

	
	
	
	
	

	11
	Обратная засыпка траншеи вручную грунтом         1 группы
	м3

м
	42,0

170,0
	

	
	
	
	
	

	
	Защита существующего подземного кабеля

по профилю А-А  (ПК6+05)
	
	
	НСС2÷3

	
	
	
	
	

	12
	Рытье траншеи вручную шириной 0,4м, (по низу), глубиной 0,8м, длиной 2,0м. Грунт 2 группы 
	м3
	1,0


	

	
	
	
	
	

	13
	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 10см
	м²

м³
	0,8

0,1
	

	
	
	
	
	

	14
	Обработка внутренней и наружной поверхности антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа
	м²

м
	0,5

1,2
	

	
	
	
	
	

	15
	Укладка в открытой траншее сущ. кабеля в кожух  из уголков L50х5 L=1,2м   весом 9,0кг
	шт.

кг
	1

9,0
	

	
	
	
	
	

	16
	Объединение кожуха хомутами с шагом 1,0м; 

весом 0,9кг
	шт.

кг
	2

1,8
	

	
	
	
	
	

	17
	Обратная засыпка песком вручную с подбивкой пазух на высоту 0,2м
	м³

м
	0,2

2,0
	

	
	
	
	
	

	18
	Герметизация 2-х концов кожуха 50х50
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	19
	Обратная засыпка траншеи вручную грунтом 1  группы
	м3
	1,0
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Установка замерных столбиков 160х16см  
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Воздушная линия связи -ВЛС-
	
	
	

	
	
	
	
	

	21
	Монтаж деревянных стоек:
	
	
	

	
	
	
	
	

	21.1
	Нр=6,5м;  Нпр=7,5м
	шт./м3
	3/0,786
	

	
	
	
	
	

	21.2
	Нр=7,5м;  Нпр=8,5м
	шт./м3
	2/0,618
	

	
	
	
	
	

	21.3
	Нр=8,5м;  Нпр=9,5м
	шт./м3
	2/0,732
	

	
	
	
	
	

	21.4
	Нр=9,5м;  Нпр=10,5м
	шт./м3
	2/0,854
	

	
	
	
	
	

	22
	Монтаж деревянных подкосов:
	
	
	

	
	
	
	
	

	22.1
	Нр=5,5м;  Нпр=6,5м
	шт./м3
	1/0,215
	

	
	
	
	
	

	22.2
	Нр=6,5м;  Нпр=7,5м
	шт./м3
	2/0,524
	

	
	
	
	
	

	22.3
	Нр=7,5м;  Нпр=8,5м
	шт./м3
	2/0,618
	

	
	
	
	
	

	23
	Монтаж железобетонных приставок:
	
	
	

	
	
	
	
	

	23.1
	1ПТ-1,7-3,25   весом 250кг
	шт./т
	10/2500
	

	
	
	
	
	

	23.2
	2ПТ-1,7-3,25   весом 500кг
	шт./т
	3/1500
	

	
	
	
	
	

	24
	Заземление опор, в том числе на 5 комплектов:

Круг В 16, L=25м   (вес=1,58кг/м)

Круг В 6, L=45м     (вес=0,222кг/м)
	компл.
	5
	

	
	
	
	
	

	25
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 34 опорах на 1км линии 
	км 

  каб.
	0,120

1
	

	
	
	
	
	

	26
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 55 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу
	пер./км 

каб.
	1/0,018

1
	

	
	
	
	
	

	27
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 38 опорах на 1км линии 
	км 

  каб.
	0,079

2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	28
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 53 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу
	пер./км 

каб.
	1/0,019

2
	

	
	
	
	
	

	29
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 26 опорах на 1км линии 
	км 

 каб.
	0,078

3
	

	
	
	
	
	

	30
	Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 18 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу
	пер./км 

каб.
	1/0,023

3
	

	
	
	
	
	

	31
	Установка крюков КН-16  весом 0,5кг
	шт./кг
	28/14,0
	

	
	
	
	
	

	32
	Установка фарфоровых изоляторов   весом 0,55кг
	шт./кг
	28/15,4
	

	
	
	
	
	

	33
	Установка колпачков К-4  весом 0,1кг
	шт./кг
	28/2,8
	

	
	
	
	
	

	34
	Присоединение кабелей ПРППМ -1х2х0,9 с помощью соединительных муфт
	шт.
	9
	

	
	
	
	
	

	35
	Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка
	кол-во

измер.
	5
	

	
	
	
	
	

	
	Демонтаж воздушной линии связи –ВЛС-
	
	
	

	
	
	
	
	

	36
	Демонтаж стойки деревянной Нр=6,5м
	шт./м3
	2/0,524
	

	
	
	
	
	

	37
	Демонтаж стойки деревянной Нр=6,0м
	шт./м3
	1/0,242
	

	
	
	
	
	

	38
	Демонтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25 

весом 250кг
	шт./кг
	3/750
	

	
	
	
	
	

	39
	Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 34 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу
	пер./км 

каб.
	2/0,060

2
	

	
	
	
	
	

	40
	Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 13 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу
	пер./км 

каб.
	1/0,047

3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	41
	Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 18 опорах на 1км линии 
	км 

 каб.
	0,110

1
	

	
	
	
	
	

	42
	Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 39 опорах на 1км линии 
	км 

 каб.
	0,052

2
	

	
	
	
	
	

	43
	Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 17 опорах на 1км линии 
	км 

 каб.
	0,060

3
	

	
	
	
	
	

	
	Примечание: 

Возврат материалов при демонтаже не предусматривать.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	    
	
	АД-7

с К-1,2

	
	
	
	
	

	
	Земляное полотно
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Предварительное рыхление сущ. земляного полотна навесными рыхлителями на базе трактора мощн. 108л.с. на глубину 0,25м за 1 проход при длине участка до 100м
	м3
	1424
	

	
	
	
	
	

	2
	Предварительное рыхление грунтов на откосах существующей насыпи навесным откосопланировщиком на базе бульдозера 108л.с. на глубину 0,25м при длине разрыхляемого слоя до 100м
	м3
	200
	

	
	
	
	
	

	3
	Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн.108л.с. с перемещением в насыпь на расстояние до 50м
	м3
	119
	

	
	
	
	
	

	4
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 1,00м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 5км

                                                                   до 6км
	м3

м3
	1626

1121
	γ=2,04

	
	
	
	
	

	5
	Разработка грунта 2 группы самоход. скрепером емкостью ковша 8м3 на расстоянии до 100м
	м3
	57
	

	
	
	
	
	

	6
	Уплотнение грунта катками на пневмошинах весом 25т за 8 проходов по одному следу, при толщине слоя 0,20м
	м3
	2923
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Планировка насыпей механизированным способом,   грунт 3 группы

          грунт 2 группы
	м2

м2
	10307

3641
	

	
	
	
	
	

	8
	Разработка продольных водоотводных канав механизированным способом в грунтах 2 группы
	м3
	180
	

	
	
	
	
	

	9
	Разработка продольных водоотводных канав вручную в грунтах 2 группы
	м3
	50
	

	
	
	
	
	

	10
	Снятие (заготовка) растительного грунта бульдозером мощн. 108л.с с перемещением до 20м
	м3
	291
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Укрепление откосов насыпей
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) посев многолетних трав с подсыпкой растительного грунта вручную при одиночной норме высева семян
	м2


	1445


	Ведомость планировоч. и  укреп. работ

	
	
	
	
	

	
	б) транспортировка растительного грунта, автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 1км с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3
	м3
	217
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепление кюветов
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Укрепление кюветов засевом семенами многолетних трав
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) засев трав по откосам вручную при одиночной норме высева семян с подсыпкой растительной земли 0,15см
	м2


	478


	Ведомость планировоч. и  укреп. работ
γ=2,04

	
	
	
	
	

	
	б) транспортировка растительного грунта автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 1км с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3
	м3
	72
	

	
	
	
	
	

	2
	Укрепление кюветов щебневанием дна h=10см

Расход на 100м3:

а) щебень М-1000 фр.40-70мм – 126м3
	м3

	79,8
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Укрепление кюветов горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б марки I толщиной 5см

Расход на 100м2:

а.б. смесь – 12,08т
	м2

	265


	

	
	
	
	
	

	
	а) устройство подготовки из щебня толщиной 8см

Расход на 100м3:

щебень М-100 фр.20-40 – 126м3
	м3
	23,6
	

	
	
	
	
	

	
	Дорожная одежда
	
	
	

	
	(устраивается при строительстве под одной полосе и движении по другой)


	
	
	

	1
	Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси (С-1)
	м2

	10017
	

	
	а)Устройство покрытия серповидного профиля из песчано-гравийной смеси (С1) h=20см по оси при ширине земляного полотна 10м 

Расход на 1000м2:

ПГС - 207,25м3

вода - 10,5м3
	м2

	10017
	АД-8

	
	б)Ресайклинг уложенного слоя ПГС толщиной 15см методом холодной регенерации ресайклером Wirtgen WR-2000  укрепленного 3% цементом М-400 и 4% битумной эмульсией

Расход на 1000м2:

цемент М-400 3% - 4,46т

битумная эмульсия 4% - 5,95т
	п.м.

м2

	100

1000


	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство обеспыливания 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами

Первичная обработка 1,5л/м2

Вторичная обработка 0,8л/м2
	м2


	10017
	

	
	
	
	
	

	
	Искусственные сооружения

Малые искусственные сооружения
	
	
	АД-11÷14

с К-1,2

	
	
	
	
	

	
	Постройка круглой железобетонной трубы 

отв.1,0м на ПК5+78
	шт.

п.м.
	1

18,69
	

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована под тело трубы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением до 20м
	м3
	42
	

	
	
	
	
	

	2
	Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк. ковша 0,65м3 в грунтах 2 группы
	м3
	41
	

	
	
	
	
	

	3
	Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы
	м3
	5,0
	

	
	
	
	
	

	4
	Объем обратной засыпки трубы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением на 50м в грунтах 1 группы
	м3
	37,0
	

	
	
	
	
	

	5
	Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы
	м3
	43,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Объем подготовки из ПГС под оголовки
	м3
	38,1
	

	
	
	
	
	

	7
	Объем подготовки из щебня под оголовки и тело трубы
	м3
	3,08
	

	
	
	
	
	

	8
	Устройство гидроизоляции
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) обмазочной
	м2
	94,5
	

	
	
	
	
	

	
	б) оклеечной 
	м2
	9,12
	

	
	
	
	
	

	
	в) конопатка швов паклей
	кг
	5,6
	

	
	
	
	
	

	9
	Устройство сборного фундамента под тело трубы 

Бетон М-250 (В-20) F-300
	м3
	4,44
	

	
	
	
	
	

	10
	Устройство монолитных участков фундамента Бетон М-250 (В-20) F-300
	м3
	1,03
	

	
	
	
	
	

	11
	Укладка круглых железобетонных звеньев трубы на сборном фундаменте 

Бетон М-350 (В-25) F-300

длина звена

вес звена
	м3
м

т
	5,7

5,0

4,8
	

	
	
	
	
	

	12
	Устройство портальной стенки оголовков из сборного железобетона

Бетон М-350 (В-25) F-300
	м3

	2,5
	

	
	
	
	
	

	13
	Устройство откосных крыльев оголовков из сборного железобетона

Бетон М-250 (В20) F-300
	м3

	3,92
	

	
	
	
	
	

	14
	Устройство лотка из монолитного бетона 

М-250 (В-20) F-300 (заполнитель до 40)
	м3

	1,08
	

	
	
	
	
	

	
	Укрепительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Укрепление русла и откосов входного оголовка и откосов выходного оголовка  монолитным бетоном М-250 (В20) F-300 толщиной 8см на щебеночной подготовке толщиной 10см

Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)

Арматура ст.3 (Ø6мм)
	м2

(откосы)

м2

(русло)

м3

кг/м3
	18,4

11,0

2,3

28,17
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном М-250 (В20) F-300  толщиной 12см по подготовке из щебня толщиной 10см

Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)

Арматура ст.3 (Ø6мм)
	м2

м3

кг/м3
	5,2

0.6

19,0
	

	
	
	
	
	

	3
	Устройство упоров из монолитного бетона М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40)
	м3
	1,1
	

	
	
	
	
	

	4
	Укладка антисептированных досок

Доски необрезные IIIсорт

Размер досок 3х6х50см
	м2

м3
	34,6

0,4
	

	
	
	
	
	

	
	Строительство круглой металлической трубы отв. 0,63м на ПК1+68
	шт.

п.м.
	1

14
	АД – 9-10

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована под тело трубы до 20м вручную в грунтах 2 группы
	м3


	14
	

	
	
	
	
	

	2
	Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк.ковша 0,65м в грунтах 2 группы
	м3


	10
	

	
	
	
	
	

	3
	Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы
	м3


	2
	

	
	
	
	
	

	4
	Объем для засыпки трубы бульдозером мощностью 108л.с. с перемещением на 20м в грунтах 1 группы
	м3


	6
	

	
	
	
	
	

	5
	Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы
	м3


	22
	

	
	
	
	
	

	6
	Объем подготовки из ПГС под оголовки и тело трубы
	м3


	4,25
	

	
	
	
	
	

	7
	Резка звена в поперечном направлении 
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	8
	Укладка круглых металлических звеньев труб на песчано-гравийной подготовке

длина звена (δ=10мм)

вес звена

длина звена (δ=10мм)

вез звена
	м

т

м

т
	11,0

1,683

3,0

0,459
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	Устройство гидроизоляции
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) оклеечной
	м2
	27,69
	

	
	
	
	
	

	
	б) обмазочной
	м2
	27,69
	

	
	
	
	
	

	10
	Устройство портальной стенки оголовков из сборного железобетона, 

Бетон М-350 (В25) F-300

Вес блока
	м3

т
	1,26

3,2
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Пресечения и примыкания
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство примыкания к а/д Ижевск-Пуро-Можга на ПК10+00
	шт.
	1
	-
	АД–17÷20

	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство односторонних съездов ПК1+56; ПК2+74; ПК4+58; ПК5+18; ПК6+05; ПК10+00 (в улицу); ПК10+00 к а/д Ижевск-Пуро-Можга
	шт.
	-
	7
	

	
	
	
	
	
	

	
	Земляное полотно
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта 4 группы экскаватором, емкостью ковша 1м3 с перемещением автовозкой на расстояние

до 5км

до 6км
	м3

м3
	-

-
	188

12
	γ-2,04

	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением в насыпь на расстояние до 50м
	м3
	23
	31
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 0,2м
	м3
	23
	231
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Планировка верха зем. полотна и откосов насыпи механизированным способом 

в грунтах 2 группы

                 3 группы
	м2

м2
	160

-
	339

1366
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Устройство дорожной одежды

переходного типа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство дорожной одежды переходного типа: покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси h=20см по оси (смесь С-1)

Расход на 1000м2:

ПГС - 239,7м3

вода - 10,5м3
	м2
	140
	1000
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство переходной призмы из ПГС (смесь С-1)

Расход на 100м3:

ПГС - 122м3
вода - 7м3
	м3
	-
	24,9
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство обеспыливания 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами

Первичная обработка 1,5л/м2

Вторичная обработка 0,8л/м2
	м2

м2
	140

140
	1000

1000
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительство круглых металлических труб на съездах отв. 0,325м на ПК2+74 влево 5м, на ПК4+58 вправо 10м, на ПК10+00 вправо 9м
	шт.

п.м
	3

25,3
	АД – 15-16

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована под тело трубы до 20м вручную в грунтах 2 группы
	м3
	25,0
	

	
	
	
	
	

	2
	Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы
	м3
	18,0
	

	
	
	
	
	

	3
	Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы
	м3
	26
	

	
	
	
	
	


	4
	Объем ПГС под тело трубы и оголовки трубы
	м3
	5,25
	

	
	
	
	
	

	5
	Укладка круглых металлических звеньев труб на песчано-гравийной подготовке

металл

длина звена (δ=9мм)

длина звена (δ=9мм)

длина звена (δ=9мм)
	кг

м

м

м
	1774,542

6,0

10,0

9,30
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Устройство гидроизоляции
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) оклеечной
	м2
	25,81
	

	
	
	
	
	

	
	б) обмазочной
	м2
	25,81
	

	
	
	
	
	

	7
	Устройство оголовков из монолитного бетона    М-350 В25, F-300
	м3
	1,92
	

	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 6.

ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Установка дорожных знаков на металлических стойках на щебеночном фундаменте с  омоноличиванием
	шт.зн.

шт.ст.


	52

43


	АД–22,23

	
	Бетон М-150 F-100
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Щебень фр. 20-40мм М-100
	м3
	8,6
	

	
	
	
	
	

	
	Бетон М-150 (В 12,5) F-100

(заполнитель до 40мм)
	м3
	2,58
	

	
	
	
	
	

	
	Анкер (2 (63х5ℓ=400мм)
	кг
	165,55
	

	
	
	
	
	

	2
	Знаки:
	шт.
	52
	

	
	предупреждающие (А900):

1.23 - 4шт.;

1.13 - 2шт.;

1.14 - 2шт.;

1.11.1 - 2шт.;

1.11.2 - 2шт.
	шт.


	12
	

	
	
	
	
	

	
	приоритета (А900):

2.1 - 8шт.;

2.4 - 7шт.;

2.2 - 1шт.
	шт.
	16
	

	
	
	
	
	

	
	запрещающие (Д600):

3.24 - 6шт.;

3.27 - 1шт.
	шт.
	7
	

	
	
	
	
	

	
	знаки особых предписаний:

5.19.1 (700Х700мм) - 1шт.;

5.19.2 (700х700мм) - 1шт.;

5.16 (700х700мм) - 4шт.

5.2 (1350х900мм) - 1шт.
	шт.
	7
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	информационные:

6.13 (200х300мм) - 2шт.;

6.10.1 (708х2630мм) - 1шт.;

6.9.1 (1518х2510мм) - 1шт.;

6.10.1 (968х2090мм) - 1шт.;

6.10.1 (968х2830мм) - 1шт.
	шт.
	6
	

	
	
	
	
	

	
	дополнительной информации:

8.2.1 (350х700мм) - 2шт.

8.13 (700х700мм) – 2шт.
	шт.
	4
	

	
	
	
	
	

	3
	Стойки металлические СКМ  4.40 d=102мм ℓ=4000мм, вес-29,3кг
	шт.
	24
	

	
	
	
	
	

	4
	Стойки металлические СКМ 4.45 d=102мм ℓ=4500мм, вес-32,9кг
	шт.
	11
	

	
	
	
	
	

	5
	Стойки металлические СКМ 4.50 d=102мм ℓ=4500мм, вес-36,6
	шт.
	8
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство тротуаров
	
	
	Вед. объемов работ по уст-ву тротуаров

	1
	Устройство покрытия из плотного горячего песчаного асфальтобетона Тип Г марка I толщиной 4см на основании из щебня М-1000 толщиной 10см
	п.м


	1026


	

	
	
	
	
	

	
	а) устройство основания из щебня М-1000

толщиной 10см

Расход на 100м2:

щебень М-1000 фр. 20-40 – 14,4м3
вода – 2м3
	м2


	1641,8


	

	
	
	
	
	

	
	б) розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,8кг/м2
	т


	1,31


	

	
	
	
	
	

	
	в) устройство покрытия из плотного горячего песчаного асфальтобетона тип Г марка I H=4см

Расход на 100м2:

асфальтобетонная смесь – 9,56т;

битум – 0,06т
	м2
	1744,2        
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Устройство пешеходных мостиков на ПК2+29(справа), на ПК3+82 (слева), 

на ПК4+44 – 2шт., на ПК 5+78 (слева)
	шт.
	6
	АД-25

	
	
	
	
	

	1
	Рытье котлована под опорные части плиты вручную грунт 2 группы
	м3
	1,8
	

	
	
	
	
	


	2
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10см
	м3
	1,8
	

	
	
	
	
	

	3
	Монтаж железобетонной плиты

Бетон М-300 (В23,5)

Размером 300х150х20см, вес - 2,25т
	шт.

м3
	1

0,9
	

	
	
	
	
	

	4
	Монтаж железобетонной плиты

Бетон М-300 (В23,5)

Размером 200х150х20см,  вес – 1,5т
	шт.

м3
	5

3,0
	

	
	
	
	
	

	5
	Устройство обмазочной гидроизоляции битумом 2 раза
	м2
	13,8
	

	
	
	
	
	

	6
	Устройство перильных ограждений


	
	
	

	
	а) перильные стойки из уголка 50х50х5мм


	м
кг


	45,60

171,93


	

	
	б) перильные поручни из уголков 75х50х5мм


	м
кг
	26

124,54
	

	
	
	
	
	

	
	в) перильные заполнения уголков 45х45х5мм
	м
кг
	22,4

75,50
	

	
	
	
	
	

	
	г) цементный раствор
	м3
	0,03
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство лестницы из сборных 

железобетонных  блоков
	шт.
	2
	АД-25

	
	
	
	
	

	1
	Устройство ступеней из бетонных блоков ЛС 11 (1050х330х148)мм М-300 (В22,5) F-200

вес – 0,111т
	шт.

м3


	9

0,414


	

	
	
	
	
	

	
	а) на щебеночном основании толщиной 10см

Расход на 100м3:

щебень М-1000 фр. 20-40мм – 126м3

вода – 30м3
	м3


	0,34


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	б) устройство упора из монолитного бетона

М-200 F-200, вес – 0,3т

Размер 40х50х75см (заполнитель до 40мм)
	шт.

м3


	2

0,24
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство перильного ограждения при устройстве лестниц
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	а) перильные стойки из стальной трубы толщиной стенки 3мм Ø60мм
	п.м

кг
	7,2

30,38
	

	
	
	
	
	

	
	б) перильные поручни из стальной трубы толщиной стенки 3мм  Ø60мм
	п.м

кг
	4,4

18,57
	

	
	
	
	
	

	
	в) перильные заполнения из стальной  трубы толщиной стенки  3мм  Ø32мм
	п.м

кг
	4,4

9,46
	

	
	
	
	
	

	
	г) перильные укосы из стальной трубы толщиной стенки  3мм  Ø32мм
	п.м

кг
	8,0

17,2
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство автобусных остановок  с ПК1+80 по ПК2+30 и с ПК3+65 по ПК4+15
	шт.
	2
	АД-21

	
	
	
	
	

	
	Устройство остановочных и посадочных 

площадок
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Снятие и заготовка растительного грунта бульдозером 108л.с. с перемещением до 50м
	м3
	71
	

	
	
	
	
	

	
	Профильный объем

Дополнительный оплачиваемый объем
	м3

м3
	56

56
	

	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 1,0м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 5км грунт 4 группы
	м3
	56
	γ=2,04

	
	
	
	
	

	2
	Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 0,2м
	м3
	56
	

	
	
	
	
	

	3
	Планировка механизированным способом,     грунт 3 группы
	м2
	353
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Устройство дорожной одежды на остановочных площадках
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси С-10 толщиной 20см

Расход на 100м3:

ПГС - 122м3
Вода - 7м3
	м3


	42
	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство нижнего слоя основания из щебня   М-1000 Н=20см с расклиниваем щебнем мелких фракций методом заклинки

Расход на 1000м2:

Щебень М-1000 фр. 40-70 – 252м3
Щебень М-1000 фр. 10-20 – 15м3
Вода – 30м3
	м2


	210
	

	
	
	
	
	

	3
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 2,0кг/м2
	т
	0,42
	

	
	
	
	
	

	4
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона h=6см

Расход на 1000м2:

асфальтобетонная смесь – 138,9т

битум – 0,0164т
	м2


	210
	

	
	
	
	
	

	5
	Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,3кг/м2
	т
	0,063
	

	
	
	
	
	

	6
	Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки II, h=4см

Расход на 1000м2:

асфальтобетонная смесь – 96,6т

битум – 0,0108т
	м2


	210
	

	
	
	
	
	

	
	Устройство покрытия на посадочной 

площадке
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Устройство покрытия на посадочных площадках из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б, марки II H=4см на основании из щебня М-1000 h=10cм
	м2


	142,5


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	 а) устройство основания из щебня М-1000

H=10см

Расход на 1000м2:

Щебень М-1000 фр. 20-40 – 14,4м3

Вода – 2м3
	т
	0,11
	

	
	
	
	
	

	
	б) розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,8кг/м2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	в) устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б, марки II H=4см

Расход на 1000м2:

асфальтобетонная смесь – 9,56т

битум – 0,06т
	м2


	142,5
	

	
	
	
	
	

	2
	Устройство бетонного бордюра размером 100х30х18см, бетон М-400 (В30) F-200

Расход на 10п.м:

бортовой камень БР 100.30.18 – 0,52м3

монолитный бетон – 0,59м3

Бетон М-200 (В15) F-200 (заполнитель до 40мм)
	п.м
	66
	

	
	
	
	
	

	3
	Устройство бетонного бордюра размером 100х20х8см, бетон М-300 (В23) F-200

Расход на 10 п.м:

бортовой камень БР 100.20.8 – 0,16м3

монолитный бетон – 0,39м3

Бетон М-200 (В15) F-200 (заполнитель до 40мм)
	п.м
	57
	


